**ANEXO IV - MODELO PROPOSTA DE PREÇO - CARROS ALEGÓRICOS DESFILES OKTOBERFEST BLUMENAU 2026**

| 1. CARRO ALEGÓRICO ABRE ALAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 1 | estrutura completa casa germânica em compensado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 2 | televisor 32" | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 3 | placa em PVC 6mm | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 4 | revestimento da alegoria | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 5 | floreira em U para a saia | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 6 | flor kalandiva | unid | 116 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 7 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 8 | mão de obra montagem | hora | 30 | | R$ 0,00 |
| 9 | mão de obra desmontagem | hora | 15 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| 2. CARRO ALEGÓRICO REALEZA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 10 | base circular 3m | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 11 | base semicircular 2,5m | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 12 | base semicircular 2,2m | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 13 | rodameio EVA | m | 30 | | R$ 0,00 |
| 14 | arabesco compensado naval 6mm 0,50m x 0,90m | unid | 6 | | R$ 0,00 |
| 15 | arabesco compensado naval 6mm 0,30m x 0,60m | unid | 5 | | R$ 0,00 |
| 16 | arabesco compensado naval 6mm 0,20m x 0,40m | unid | 7 | | R$ 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | estrutura de coroa em 3D | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 18 | flores naturais de corte | dz | 420 | | R$ 0,00 |
| 19 | verdes naturais de corte | dz | 240 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 20 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 21 | Mão de obra montagem | Hora | 45 | | R$ 0,00 |
| 22 | Mão de obra montagem dos arranjos | Hora | 36 | | R$ 0,00 |
| 23 | Mão de obra desmontagem | Hora | 20 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **3. CARRO ALEGÓRICO GASTRONOMIA** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 24 | estrutura completa da cobertura | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 25 | mão francesa em arabesco | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 26 | canto em alemão em U | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 27 | assentos em aquablock 1,90m | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 28 | assentos em aquablock 1,60m | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 29 | encosto em aquablock 1,90m | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 30 | encosto em aquablock 1,60m | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 31 | mesas com compensado naval | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 32 | rodameio | m | 6 | | R$ 0,00 |
| 33 | molduras de arabesco em compensado naval | unid | 12 | | R$ 0,00 |
| 34 | letreiro em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 35 | escultura em EPS | unid | 8 | | R$ 0,00 |
| 36 | entorno completo em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 37 | floreira de contenção | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 38 | flor natural kalandiva | unid | 120 | | R$ 0,00 |
| 39 | samambaia natural pote 21 | unid | 8 | | R$ 0,00 |
| 40 | planta natural hera de corte | unid | 288 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 41 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |

| MÃO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Mão de obra montagem | Hora | 30 | | R$ 0,00 |
| 43 | Mão de obra desmontagem | Hora | 20 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | 4. CARRO ALEGÓRICO CLUBES DE CAÇA E TIRO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 44 | estrutura principal elevada em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 45 | pilares em compesado naval | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 46 | caibros 3,15m | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 47 | caibros 3,5m | unid | 8 | | R$ 0,00 |
| 48 | guarda corpoem compensado | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 49 | tecido em microfibra | m | 20 | | R$ 0,00 |
| 50 | bases com degraus | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 51 | logo em PVC 6mm 0,40m diâmetro | unid | 3 | | R$ 0,00 |
| 52 | letreiro em acrílico espelhado | unid | 3 | | R$ 0,00 |
| 53 | tinta acrílica externa marrom tabaco lata 3,6 | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 54 | escultura pino de bolão | unid | 6 | | R$ 0,00 |
| 55 | escultura bola de bolão | unid | 6 | | R$ 0,00 |
| 56 | icones de alvo com espingarda 1,50m | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 57 | icones de alvo com espingarda 0,60m | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 58 | icone alvo com pássaro | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 59 | planta natural kalandiva pote 15 | unid | 50 | | R$ 0,00 |
| 60 | planta natural samambaia pote 21 | unid | 6 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 61 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 62 | Mão de obra montagem | Hora | 32 | | R$ 0,00 |
| 63 | Mão de obra desmontagem | Hora | 18 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | 5. CARRO ALEGÓRICO VOVÔ CHOPÃO |
|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDA | QTDE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | estrutura completa para base do palco | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 65 | arabescos horizontais | unid | 6 | | R$ 0,00 |
| 66 | mastros de ferro | unid | 9 | | R$ 0,00 |
| 67 | escultura lederhosen | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 68 | escultura caneco chope | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 69 | escultura bretzel | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 70 | escultura barril de chope | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 71 | escultura dindrl | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 72 | escultura acordeon | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 73 | escultura lebkuchen | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 74 | escultura lupulo | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 75 | escultura salsicha alemã | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 76 | floreira em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 77 | tecido tafetá | m | 40 | | R$ 0,00 |
| 78 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 25 | | R$ 0,00 |
| 79 | planta natural curcuma pote 15 | unid | 20 | | R$ 0,00 |
| 80 | flor natural anturio pote 17 | unid | 25 | | R$ 0,00 |
| 81 | flor natural gerânio | unid | 25 | | R$ 0,00 |
| 82 | planta natural aspargo pote23 | unid | 40 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 83 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 84 | gerador 9kva | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 85 | Mão de obra montagem | Hora | 22 | | R$ 0,00 |
| 86 | Mão de obra desmontagem | Hora | 14 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | 6. CARRO ALEGÓRICO DANÇA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDA | QTDE | VALOR UNIT. | TOTAL |
| 87 | estrutura completa de palco | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 88 | estrutura completa de casa cuco | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 89 | escultura de cervo em EPS | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 90 | mecanismo de relógio | unid | 2 | | R$ 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | tiras de cascalho | unid | 60 | | R$ 0,00 |
| 92 | tecido tafetá | m | 40 | | R$ 0,00 |
| 93 | contenção de floreira | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 94 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 150 | | R$ 0,00 |
| 95 | planta natural samambaia pote 21 | unid | 20 | | R$ 0,00 |
| 96 | cipreste natural | unid | 16 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 97 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 98 | Mão de obra montagem | Hora | 26 | | R$ 0,00 |
| 99 | Mão de obra desmontagem | Hora | 18 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **7. CARRO ALEGÓRICO MÚSICA** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 100 | estrutura completa com 3 paredes em compensado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 101 | palco em compensado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 102 | revestimento completo da alegoria compensado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 103 | guarda corpo em L | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 104 | barris de madeira | unid | 22 | | R$ 0,00 |
| 105 | escultura nota musical | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 106 | letreiro em acrílico espelhado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 107 | contenção floreira | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 108 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 90 | | R$ 0,00 |
| 109 | samambaia natural pote 21 | unid | 20 | | R$ 0,00 |
| 110 | flor natural bola belga | unid | 10 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 111 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 112 | painéis LED | unid | 6 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 113 | Mão de obra montagem | Hora | 36 | | R$ 0,00 |
| 114 | Mão de obra desmontagem | Hora | 24 | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **8. CARRO ALEGÓRICO TURISMO** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 115 | estrutura prefeitura em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 116 | estrutrura teatro Carlos Gomes em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 117 | placa de direção completa | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 118 | logo completo em compensado naval | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 119 | lona 2,10m x 8,10m | m² | 17 | | R$ 0,00 |
| 120 | tecido tafetá | m | 40 | | R$ 0,00 |
| 121 | floreira em compensado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 122 | planta costela de Adão 1m | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 123 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 50 | | R$ 0,00 |
| 124 | planta natural curcuma pote 15 | unid | 30 | | R$ 0,00 |
| 125 | flor natural anturio pote 17 | unid | 30 | | R$ 0,00 |
| 126 | flor natural gerânio cuia 21 | unid | 25 | | R$ 0,00 |
| 127 | planta natural aspargo real pote 23 | unid | 50 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 128 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MANUTENÇÃO | | | | | |
| 129 | manutenção peça Vila Itoupava | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 130 | manutenção roda d´água | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 131 | manutenção torre Matriz | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MANUTENÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 132 | Mão de obra montagem | Hora | 28 | | R$ 0,00 |
| 133 | Mão de obra desmontagem | Hora | 15 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9. CARRO ALEGÓRICO TÊXTIL** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 134 | estruturas em sarrafo plainado | unid | 3 | | R$ 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | suporte expositor | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 136 | cones de linha | unid | 100 | | R$ 0,00 |
| 137 | busto de manequim | unid | 3 | | R$ 0,00 |
| 138 | mesa de máquina de costura | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 139 | régua em compensado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 140 | escultura de agulha 3D em EPS | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 141 | escultura de tesoura 3D em EPS | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 142 | escultura de rolo de linha 3D em EPS 0,50m x 0,55m | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 143 | escultura de rolo de linha 3D em EPS 0,70m x 0,80m | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 144 | contenção em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 145 | fita métrica em tecido sublimado | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 146 | tecido tafetá | m | 40 | | R$ 0,00 |
| 147 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 110 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 148 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| | **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 149 | Mão de obra montagem | Hora | 36 | | R$ 0,00 |
| 150 | Mão de obra desmontagem | Hora | 24 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **10. CARRO ALEGÓRICO CAPITAL BRASILEIRA DA CERVEJA** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 151 | estrutura principal vazada em sarrafo | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 152 | logo Capital da Cerveja em lona | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 153 | escultura conjunto fábrica de cerveja em EPS | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 154 | barris de inox | unid | 6 | | R$ 0,00 |
| 155 | tecido tafetá | m | 26 | | R$ 0,00 |
| 156 | floreira em compensado naval | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 157 | flor natural kalandiva pote15 | unid | 90 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 158 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Mão de obra montagem | Hora | 28 | | R$ 0,00 |
| 160 | Mão de obra desmontagem | Hora | 16 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **11. CARRO ALEGÓRICO BUNDESLIGA** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 161 | estruturas com degraus e semicírculo | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 162 | palco circular | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 163 | arco em ferro tubular com mastros | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 164 | escudo em PVC 3mm | unid | 18 | | R$ 0,00 |
| 165 | arcos em compensado naval | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 166 | logos Bundesliga 0,30m x 0,23 PVC | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 167 | letreiro Bundesliga 0,23m/letra compensado naval | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 168 | logo Bundesliga 0,40m x 0,30m PVC | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 169 | letreiro Bundesliga 0,30m/letra compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 170 | chapas PVC logo e escrita | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 171 | escultura troféu Salva EPS | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 172 | caixa troféu em compensado e acrílico | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 173 | logo Bundesliga 0,40m x 0,40m PVC | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 174 | conjunto de bola inflável com motor | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 175 | contenção floreira | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 176 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 90 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 177 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 178 | Mão de obra montagem | Hora | 34 | | R$ 0,00 |
| 179 | Mão de obra desmontagem | Hora | 26 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **12. TRIPÉ CHOPE EM METRO** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 180 | escultura de fritz em EPS | unid | 1 | | R$ 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | escultura de frida em EPS | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 182 | maços de trigo 30 hastes | unid | 5 | | R$ 0,00 |
| 183 | tecido microfibra | m | 3 | | R$ 0,00 |
| 184 | rodízio de borracha | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 185 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 50 | | R$ 0,00 |
| 186 | flor natural bola belga pote 21 | unid | 8 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 187 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 188 | Mão de obra montagem | Hora | 16 | | R$ 0,00 |
| 189 | Mão de obra desmontagem | Hora | 8 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **13. TRIPÉ RELÓGIO DAS FLORES** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 190 | base ângulo 45° compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 191 | réplica estrutura do relógio em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 192 | relógio com mecanismo | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 193 | tecido microfibra | m | 3 | | R$ 0,00 |
| 194 | rodízio de borracha | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 195 | flor natural margarida pote 15 | unid | 30 | | R$ 0,00 |
| 196 | flor natural begônia pote 15 | unid | 30 | | R$ 0,00 |
| 197 | flor natural amor perfeito pote 15 | unid | 30 | | R$ 0,00 |
| 198 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 100 | | R$ 0,00 |
| 199 | grama natural esmeralda | m² | 8 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 200 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 201 | Mão de obra montagem | Hora | 20 | | R$ 0,00 |
| 202 | Mão de obra desmontagem | Hora | 9 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | 14. TRIPÉ LINHA AÉREA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 203 | estrutura com degraus | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 204 | réplica de passaporte | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 205 | selos de passaporte PVC | unid | 8 | | R$ 0,00 |
| 206 | lona | m² | 5 | | R$ 0,00 |
| 207 | Cristo Redentor PCV | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 208 | Vila Germânica PVC | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 209 | avião em PVC | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 210 | MASP em PVC | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 211 | tecido microfibra | m | 3 | | R$ 0,00 |
| 212 | rodízio de borracha | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 213 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 50 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 214 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 215 | Mão de obra montagem | Hora | 18 | | R$ 0,00 |
| 216 | Mão de obra desmontagem | Hora | 8 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | 15. CARROÇÃO BIERWAGEN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 217 | Revestimento com cipreste natural | unid | 2 | | R$ 0,00 |
| 218 | guirlandas abertas cipreste natural 2,5m | unid | 5 | | R$ 0,00 |
| 219 | guirlandas fechadas 0,40m | unid | 12 | | R$ 0,00 |
| 220 | flor desidratada estatize | dz | 40 | | R$ 0,00 |
| 221 | maço trigo seco 30 hastes | unid | 10 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 222 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Mão de obra montagem | Hora | 20 | | R$ 0,00 |
| 224 | Mão de obra desmontagem | Hora | 2 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **16. CARROÇÃO ENXAIMEL** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 225 | casa Husadel em compensado naval | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 226 | guirlandas abertas cipreste natural 2,5m | unid | 5 | | R$ 0,00 |
| 227 | flor desidratada estatize | dz | 10 | | R$ 0,00 |
| 228 | flor natural kalandiva pote 7 | unid | 20 | | R$ 0,00 |
| 229 | flor natural kalandiva pote 15 | unid | 20 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 230 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 231 | Mão de obra montagem | Hora | 22 | | R$ 0,00 |
| 232 | Mão de obra desmontagem | Hora | 10 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **17. CARRUAGEM CONVIDADOS** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 233 | Revestimento com cipreste natural | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 234 | flor desidratada tipo estatize | dz | 10 | | R$ 0,00 |
| 235 | flor natural de corte especial | dz | 240 | | R$ 0,00 |
| 236 | planta de complemento verde natural | dz | 48 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 237 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Mão de obra montagem dos arranjos | Hora | 24 | | R$ 0,00 |
| 239 | Mão de obra desmontagem dos arranjos | Hora | 12 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **18. CARRUAGEM OFICIAL DA VICE-PREFEITA** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 240 | Revestimento com cipreste natural | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 241 | flor desidratada tipo estatize | dz | 10 | | R$ 0,00 |
| 242 | flor natural de corte especial | dz | 240 | | R$ 0,00 |
| 243 | planta de complemento verde natural | dz | 48 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |
| 244 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | | **R$ 0,00** |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 245 | Mão de obra montagem dos arranjos | Hora | 24 | | R$ 0,00 |
| 246 | Mão de obra desmontagem dos arranjos | Hora | 12 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 0,00** |
| **TOTAL ALEGORIA** | | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **19. CARRUAGEM OFICIAL DO PREFEITO** | | | | |
| **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA CENOGRAFIA DO CARRO** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 247 | Revestimento com cipreste natural | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 248 | flor desidratada tipo estatize | dz | 10 | | R$ 0,00 |
| 249 | flor natural de corte especial | dz | 240 | | R$ 0,00 |
| 250 | planta de complemento verde natural | dz | 48 | | R$ 0,00 |
| **TOTAL MATERIAL AQUISIÇÃO** | | | | | **R$ 0,00** |
| ALUGUEL DE MATERIAIS | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | bateria 100ah | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 252 | **TOTAL MATERIAL ALUGUEL** | | | | **R$ 0,00** |

MÃO DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Mão de obra montagem dos arranjos | Hora | 24 | | R$ 0,00 |
| 254 | Mão de obra desmontagem dos arranjos | Hora | 12 | | R$ 0,00 |
| | **TOTAL MÃO DE OBRA** | | | | **R$ 0,00** |
| | **TOTAL ALEGORIA** | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **22. SERVIÇOS** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MEDIDA** | **QTDE** | **VALOR UNIT.** | **TOTAL** |
| 255 | Coordenador geral | mês | 3 | | R$ 0,00 |
| 256 | Mão de obra para engate das plataformas | hora | 140 | | R$ 0,00 |
| 257 | Eletricista NR10 | hora | 35 | | R$ 0,00 |
| 258 | Ajudante eletricista | hora | 35 | | R$ 0,00 |
| 259 | Leva entulho | unid | 4 | | R$ 0,00 |
| 260 | Vigilância 12h noturno | mês | 2 | | R$ 0,00 |
| 261 | Empurradores Tripés | hora | 210 | | R$ 0,00 |
| 262 | Profissionais governança parada de Natal | hora | 18 | | R$ 0,00 |
| 263 | Motoristas alegorias elétricas | hora | 168 | | R$ 0,00 |
| 264 | Plataforma transporte Tripés | unid | 7 | | R$ 0,00 |
| 265 | Plataforma transporte carruagens e carroças | unid | 21 | | R$ 0,00 |
| | **TOTAL PROFISSIONAIS** | | | | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **23. DOCUMENTAÇÃO** | | | | |
| 327 | ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) montagem | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| 328 | ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) elétrica | unid | 1 | | R$ 0,00 |
| | **TOTAL DOCUMENTAÇÃO** | | | | **R$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **R$ 0,00** |